ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
evidenc¢né &islo Objednavatela: 1/2019
evidencné &islo Zhotovitela: ZoD 185/2019-CS
(dalej len ,Zmluva“)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizacnych:

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realiza¢nych:

(dalej len ,Zhotovitel*)

Obec Chanava

M. Tompu 139, 980 44 Lenartovce
Ludevit Czokoly, starosta obce

00 318825

2021168732

VUB, a.s., Tornala

SK29 0200 0000 0000 2072 9392

Ludevit Czokoly, starosta obce
Ludevit Czokoly, starosta obce
Ludevit Czokoly, starosta obce

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselna 6, 042 45 Kosice

predstavenstvo spoloénosti v zloZeni

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - &len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - &len predstavenstva

31651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa,
Vliozka Cislo: 240/V

Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitelstvo
Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik
Peter Jur€o — veduci strediska Gemer a Poprad

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo&ne len ,Zmluvné strany” a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana®)

za nasledovnych podmienok:

Preambula

) Objednavatel je verejnym obstaravatelom podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*).

2. Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zadavaného podla

ust. § 117 ZVO.
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Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetgm tejto Zmluvy Jje realizacia stavebného diela, resp. uskuto&nenie stavebnych prac: ,OPRAVA
OBECNYCH KOMUNIKACIi CHANAVA - VETVA E,H" v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela zo diia
01.10.2019, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej lej ,Dielo).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

_Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacatia vykonavania Diela: do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska.
b) Termin ukonéenia Diela: do 30 pracovnych dni od prevzatia staveniska.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

Lehota pre ukongenie Diela sa prediZzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najmé o dobu:

=  trvania naviac prac,

* trvania omeskania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, &i
poskytnutim potrebnej stéinnosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZfuju realizaciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

* omesSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentécie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vy§Sou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
¢innost na stavenisku, ktorej vy3etrenie si vyZaduije preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

*  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

=  Zistenia vady projektu, ktoré prekazaji riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerusenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit sa predizuje
lehota vystavby na jeho dokoncenie,

*  zo zavaznych dovodov na strane Zhotovitela.

Clanok III.
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu Uroveri v dase predloZenia navrhu Zmluvy a je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. & 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. aje
doloZena Zhotovitefom ocenenym rozpoctom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuije : 46 470,46 EUR bez DPH
9 294,09 EUR (DPH)
55 764,55 EUR vratane DPH

Dohodnuté cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpo¢tu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a as plnenia. Prace budu fakturované podla skutoéne realizovanych a zameranych
mnozstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konstatuju, Zze cena Diela bola uréena podla podkladov a inform4acii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak dojde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najméa ak budu mat vplyv na zvy$enie objemov pinenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je v8ak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny sposob cenotvorby ako pouzil pri uréovani zakladnej ceny.

o
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Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na zaklade faktary, ktori Zhotovitel vystavi a dorudi
Objednavatelovi po ukonéeni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuétovat overitelnym spoésobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peéiatkou Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost faktury, ktord musi mat nalezitosti dariového dokladu
v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokragovat doruenim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 15 dni od Jej doruenia Objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktury
pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
najblizsi nasleduijuci pracovny def.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na (et Zhotovitela. Za zaplatenie faktary sa
povazuje pripisanie fakturovane; Ciastky v prospech G&tu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou faktury, méze Zhotovitel udtovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omeskania.

Clanok V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a ze poéas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba na celé Dielo je 24 mesiacov a zacina plynat odo dfia protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucne listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

V ¢ase trvania zaruénej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dosledku imyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) v désledku &innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v doésledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel; alebo

c) poskodenim mechanizmami alebo uginkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) spbsobené deformaciou podlozia alebo v désledku neunosného alebo inak nevhodného podiozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuije.

Zhotovitel' sa zavdzuje zagat s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
Clanku tejto Zmluvy bez zbytoéného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstrafiovani vady je

“3=

PPt




10.

11.

12.

13.

14.

evidencne Cislo Zhotovitela: ZoD 185/2019-CS !

N ]

Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstrafiovani.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje néklady a pri vlastnom zabezpeg&eni bezpecnosti prace a zabezpedeni
pinenia vsetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v stlade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za ziadnu $kodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukoncenia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavézuje dodrzat technologie vystavby a pouzitia materialov podla projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

a) vytyéenym obvodom staveniska,

b) vytycenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

c) vytyEenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Zze dalie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) uréenim skladky na ulozenie vyburanych hmoét a docasnej medziskladky materialu,

e) urcenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych préac, ktoré majd byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel' pokragovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati apisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skon&eni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.
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Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto 0s6b bezdovodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich Gcasti a Dielo sa povazuje za odovzdané
diom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatefom prevzate aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati Diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentéaciou, touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu podla Clanku . tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok VIL.
Vy&sia moc

Pre G&ely tejto Zmluvy sa za vy&8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, 8trajk, Zivelné pohromy, poveternostné podmienky atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhd stranu o Upravu tejto Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od
tejto Zmluvy. Uginky odstipenia nastanu diiom dorugenia oznamenia druhej strane.

Clanok VIIL.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informéacie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeskani s terminom ukonéenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, mdZe Objednavatel Gétovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy defi omeskania, maximalne véak do vysky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vseobecne zavazne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zimluvng stany maju pravo Ukoncit platnost teito Zmluvy ndstiinenim od taitn Zmlinug = AAGARAL
CavuLiuiY pUIl¥JL,I uzl uaeanuvcm lejlu Lﬁnuvy KIOrouKkoIvVeK zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeskanie s Uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokonéenim diela o viac ako 30 dni.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu Cast ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s doGasnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.

Clanok IX.
Zaverec¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie s stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
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Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vsetky doterajsie zavazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskér stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelng, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez
zbytocného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné

ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny udajov dolezitych pre bezproblémové pinenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je Cenova ponuka Zhotovitela zo dia 01.10.2019, suéastou ktorej je oceneny
rozpocet.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

.10 4019

Chanavadna .7.7./" 7%

Objednavatel’

Ing. Milan Balazik, MBA
Clen predstavenstva




